



मालारानी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खनदह, अर्घाखाँची
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल



प.सं. ०७७/०७८
च.नं. १५०६

मिति: २०७७/११/०८

बिषय:-सम्झौता गर्न आउनुहुन ।

श्री नयाँ नेपाल निर्माण सेवा उद्योग

मालारानी गाउँपालिका ४ नं. वडा, अर्घाखाँची

प्रस्तुत बिषयमा मालारानी गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको भण्डारथुम खेदकुद मैदान निर्माण (दोस्रो प्याकेज) मालारानी १ ठेक्का नं. NCB/MRM/F/11/077/078 यस कार्यालयबाट गठित मुल्याङ्कन समितिको बैठक मिति २०७७/१०/१४ गतेमा बसि उक्त बैठकको निर्णय एवं मिति २०७७/१०/२५ को आषयपत्र अनुसार तपाईंले पेश गर्नुभएको रु ३६८१२३०.९५ (अक्षरेपी छत्तिस लाख एकसि हजार दुई सय तिस पैसा पन्चानब्बे मात्र) मु.अ.कर समेतको बोलपत्र स्वीकृत भएकोले यस पत्रको १५ दिन भित्र निम्नानुसारको कार्य सम्पादन जमानत रकम सहित ठेक्का सम्झौताको लागि रु २५०००००।०० सामाजिक बिकास डिभिजन कार्यालय कपिलबस्तु गजेडमा र बाकि रकमको यस कार्यालयमा आउनुहुन अनुरोध छ ।

निम्न

सि.नं.	बिषय	रकम कार्यसम्पादन जमान	म्याद
१.	कार्यसम्पादन जमानत	६९६०००।००	२०७८/०३/२०+१३ महिना

नेत्र प्रसाद खनाल

नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



मालारानी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खनदह, अर्घाखाँची
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल



प.सं. ०७७/०७८
च.नं. १७०५

मिति: २०७७/११/०८

बिषय:-सम्झौता गर्न आउनुहुन ।


श्री पाण्डे निर्माण सेवा

मालारानी गाउँपालिका ५ नं. वडा, अर्घाखाँची

प्रस्तुत बिषयमा मालारानी गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको हेउरालि बामरुक नरसिंहस्थान मोटरबाटो निर्माण (दोस्रो प्याकेज)मालारानी ७ बामरुक ठेक्का नं. NCB/MRM/R/12/077/078 यस कार्यालयबाट गठित मुल्याङ्कन समितिको बैठक मिति २०७७/१०/१५ गते बसि उक्त बैठकको निर्णय एवं मिति २०७७/१०/२५ को आषयपत्र अनुसार तपाईंले पेश गर्नुभएको रु १४३३२५१.७७ (अक्षरेपी चौध लाख तेत्तीस हजार दुई सय एकाउन्न पैसा सतहत्तर मात्र) मु.अ.कर समेतको बोलपत्र स्वीकृत भएकोले यस पत्रको १५ दिन भित्र निम्नानुसारको कार्य सम्पादन जमानत रकम सहित ठेक्का सम्झौताको लागि यस कार्यालयमा आउनुहुन अनुरोध छ ।

निम्न

सि.नं.	बिषय	रकम कार्यसम्पादन जमान	म्याद
१.	कार्यसम्पादन जमानत	५०६०००।००	२०७८/०३/२०+१३ महिना


नेत्र प्रसाद सेनाल
नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



मालारानी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खनदह, अर्घाखाँची
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल



प.सं. ०७७/०७८
च.नं. १७००४

मिति: २०७७/११/०८

बिषय:-सम्झौता गर्न आउनुहुन ।

श्री प्रतिभा निर्माण सेवा

सन्धिखर्क नगरपालिका १ अर्घाखाँची

प्रस्तुत बिषयमा मालारानी गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्किटोला गुरासे सित खन गुफा मोटरबाटो निर्माण (दोस्रो प्याकेज) मालारानी ५ र ४ ठेक्का नं. NCB/MRM/R/14/077/078 यस कार्यालयबाट गठित मुल्याङ्कन समितिको बैठक मिति २०७७/१०/१६ गते बसि उक्त बैठकको निर्णय एवं मिति २०७७/१०/२५ को आषयपत्र अनुसार तपाईंले पेश गर्नुभएको रु ११६२५२७.०५ (अक्षरेपी एघार लाख बैसठ्ठि हजार पाच सय सत्ताईस पैसा पाच मात्र) मु.अ.कर समेतको बोलपत्र स्वीकृत भएकोले यस पत्रको १५ दिन भित्र निम्नानुसारको कार्य सम्पादन जमानत रकम सहित ठेक्का सम्झौताको लागि यस कार्यालयमा आउनुहुन अनुरोध छ ।

निम्न

सि.नं.	बिषय	रकम कार्यसम्पादन जमान	म्याद
१.	कार्यसम्पादन जमानत	६४६०००।००	२०७८/०३/२०+१३ महिना


नेत्र प्रसाद खनाल

नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



मालारानी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खनदह उपमहानगरपालिका
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

प.सं. ०७७/०७८
च.नं. १७९९

मिति: २०७७/११/०५

बिषय:-सम्झौता गर्न आउनुहुन ।

M/S Resunga Rose Builders Pvt.Ltd
Suriyakbinayak -3 Bhaktapur

प्रस्तुत बिषयमा मालारानी गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको **Bhunedaha Secondary School Building Construction** मालारानी गाउँपालिका ९ गोखुङ्गा भवन निर्माण कार्यको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्रको ठेक्का नं. १६/CON/B/MRM/०७७/०७८ यस कार्यालयबाट गठित मुल्याङ्कन समितिको बैठक मिति २०७७/१०/२० गते बसि उक्त बैठकको निर्णय एवं मिति २०७७/१०/२७ को आषयपत्र अनुसार तपाईंले पेश गर्नुभएको रु २१४९२३०.४३ (अक्षरेपी एककाईस लाख एकचालिस हजार दुई सय तिस पैसा त्रिचालिस मात्र) मु.अ.कर समेतको बोलपत्र स्वीकृत भएकोले यस पत्रको १५ दिन भित्र निम्नानुसारको कार्य सम्पादन जमानत रकम सहित ठेक्का सम्झौताको लागि यस कार्यालयमा आउनुहुन अनुरोध छ ।

निम्न

सि.नं.	बिषय	रकम कार्यसम्पादन जमान	म्याद
१.	कार्यसम्पादन जमानत	१०८०००।००	२०७८/०३/२०+१३ महिना

नेत्र प्रसाद खनाल

नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



मालारानी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खनदह अर्घाखाँची
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल



प.सं. ०७७/०७८
च.नं. १७१०

मिति: २०७७/११/०५

बिषय:-सम्झौता गर्न आउनुहुन ।


M/S:Asta Deep Auto Engineering Sels

Tillotama 4 Rupendehi

प्रस्तुत बिषयमा मालारानी गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको Mini (Teller) Hata Tactor Procurement & Supply मालारानी गाउँपालिका खनदह अर्घाखाँचीको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्रको ठेक्का नं. १८/SUP/HT/MRM/०७७/०७८ यस कार्यालयबाट गठित मुल्याङ्कन समितिको बैठक मिति २०७७/१०/२३ गते बसि उक्त बैठकको निर्णय एवं मिति २०७७/१०/२७ को आषयपत्र अनुसार तपाईंले पेश गर्नुभएको रु १०१४०००.००(अक्षरेपी दश लाख चौध हजार मात्र) मु.अ.कर समेतको बोलपत्र स्वीकृत भएकोले यस पत्रको १५ दिन भित्र निम्नानुसारको कार्य सम्पादन जमानत रकम सहित ठेक्का सम्झौताको लागि यस कार्यालयमा आउनुहुन अनुरोध छ ।

निम्न

सि.नं.	बिषय	रकम कार्यसम्पादन जमान	म्याद
१.	कार्यसम्पादन जमानत	५०८००१००	२०७८/०३/२०+१३ महिना


नेत्र प्रसाद खनाल
नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



मालारानी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खनदह अर्घाखाँची
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल



प.सं. ०७७/०७८
च.नं. १७०९

मिति: २०७७/११/०५

बिषय:-सम्झौता गर्न आउनुहुन ।

M/S: Yatra Construction & Supplayears Pvt.Ltd.

Resunga 1 Gulmi

प्रस्तुत बिषयमा मालारानी गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको **Palistic Tennel** Procurement & Supply मालारानी गाउँपालिका खनदह अर्घाखाँचीको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्रको ठेक्का नं. 19/SUP/PT/MRM/077/078 यस कार्यालयबाट गठित मुल्याङ्कन समितिको बैठक मिति २०७७/१०/२३ गते बसि उक्त बैठकको निर्णय एवं मिति २०७७/१०/२७ को आषयपत्र अनुसार तपाईंले पेश गर्नुभएको रु ७९७४२५.००(अक्षरेपी सात लाख सन्तानब्बे हजार चार सय पच्चीस मात्र) मु.अ.कर समेतको दरभाउ पत्र स्वीकृत भएकोले यस पत्रको १५ दिन भित्र निम्नानुसारको कार्य सम्पादन जमानत रकम सहित ठेक्का सम्झौताको लागि यस कार्यालयमा आउनुहुन अनुरोध छ ।

निम्न

सि.नं.	बिषय	रकम कार्यसम्पादन जमान	म्याद
१.	कार्यसम्पादन जमानत	४०,०००।००	२०७८/०३/२०+१३ महिना

नेत्र प्रसाद खनाल

नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



मालारानी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खनदह, अर्घाखाँची
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल



प.सं. ०७७/०७८
च.नं. १७०८

मिति: २०७७/११/०५

बिषय:-सम्झौता गर्न आउनुहुन ।

**M/s Mirror Nepal Construction Pvt.Ltd
Bharatpur -11 Chitwan**

प्रस्तुत बिषयमा मालारानी गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको Kalika Ne.Ra. Secondary School Building Construction 2nd PACAGE मालारानी गाउँपालिका ४ नं. वडा भवन निर्माण कार्यको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्रको ठेक्का नं. 17/CON/B/MRM/077/078 यस कार्यालयबाट गठित मुल्याङ्कन समितिको बैठक मिति २०७७/१०/२१ गते बसि उक्त बैठकको निर्णय एवं मिति २०७७/१०/२७ को आषयपत्र अनुसार तपाईंले पेश गर्नुभएको रु १५२९७०२.९१ (अक्षरेपी पन्द्र लाख उन्नतीस हजार सात सय दुई पैसा एकानब्बे मात्र) मु.अ.कर समेतको बोलपत्र स्वीकृत भएकोले यस पत्रको १५ दिन भित्र निम्नानुसारको कार्य सम्पादन जमानत रकम सहित ठेक्का सम्झौताको लागि यस कार्यालयमा आउनुहुन अनुरोध छ ।

निम्न

सि.नं.	बिषय	रकम कार्यसम्पादन जमान	म्याद
१.	कार्यसम्पादन जमानत	७७,०००।००	२०७८/०३/२०+१३ महिना

नेत्र प्रसाद खनाल

नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



मालारानी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खनदह, सर्लाही
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल



प.सं. ०७७/०७८
च.नं. १७००

मिति: २०७७/११/०५

बिषय:-सम्झौता गर्न आउनुहुन ।

**M/S Resunga Rose Builders Pvt.Ltd
Suriyakbinayak -3 Bhaktapur**

प्रस्तुत बिषयमा मालारानी गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको **Khana Health Care Building Construction 2nd Pacage** मालारानी गाउँपालिका ४ स्वास्थ्य भवन निर्माण कार्यको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्रको ठेक्का नं. 15/CON/B/MRM /077/078 यस कार्यालयबाट गठित मुल्याङ्कन समितिको बैठक मिति २०७७/१०/२२ गते बसि उक्त बैठकको निर्णय एवं मिति २०७७/१०/२७ को आषयपत्र अनुसार तपाईंले पेश गर्नुभएको रु ११४९६४४.५४(अक्षरेपी एघार लाख एकचालिस हजार छ सय चौवालिस पैसा चौवन्न मात्र) मु.अ.कर समेतको बोलपत्र स्वीकृत भएकोले यस पत्रको १५ दिन भित्र निम्नानुसारको कार्य सम्पादन जमानत रकम सहित ठेक्का सम्झौताको लागि यस कार्यालयमा आउनुहुन अनुरोध छ ।

निम्न

सि.नं.	बिषय	रकम कार्यसम्पादन जमानत	म्याद
१.	कार्यसम्पादन जमानत	५७,५००।००	२०७८/०३/२०+१३ महिना


नेत्र प्रसाद खनाल

नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



मालारानी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खनदह, अर्घाखाँची
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल



प.सं. ०७७/०७८
च.नं. १७०३

मिति: २०७७/११/०८

बिषय:-सम्झौता गर्न आउनुहुन ।

श्री सुजता कष्टक्सन कम्पनी प्रा.लि.

रेसुङ्गा नगरपालिका द नं. बडा, गरल्मी

प्रस्तुत बिषयमा मालारानी गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको साकिन्धारा कृषि सडक निर्माण (दोस्रो प्याकेज)मालारानी ६ ठेक्का नं. NCB/MRM/R/13/077/078 यस कार्यालयबाट गठित मुल्याङ्कन समितिको बैठक मिति २०७७/१०/१७ गते बसि उक्त बैठकको निर्णय एवं मिति २०७७/१०/२५ को आषयपत्र अनुसार तपाईंले पेश गर्नुभएको रु १४२११६०.८३(अक्षरेपी चौध लाख एक्काईस हजार एक सय साठि पैसा त्रिरासि मात्र) मु.अ.कर समेतको बोलपत्र स्वीकृत भएकोले यस पत्रको १५ दिन भित्र निम्नानुसारको कार्य सम्पादन जमानत रकम सहित ठेक्का सम्झौताको लागि यस कार्यालयमा आउनुहुन अनुरोध छ ।

निम्न

सि.नं.	बिषय	रकम कार्यसम्पादन जमान	म्याद
१.	कार्यसम्पादन जमानत	७८९०००।००	२०७८/०३/२०+१३ महिना


नेत्र प्रसाद खनाल

नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत